

平成28年度 栃木県道路公社 建設工事発注見通し一覧

平成28年9月12日

No	工事名	路河川等	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	道路標識更新工事(その1)	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート 工事	日光市	約5ヶ月	道路標識更新 各IC出口表示他	指名競争	第3四半期
2	道路標識更新工事(その2)	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート 工事	日光市	約5ヶ月	道路標識更新 各IC出口表示他	指名競争	第3四半期
3	可変速度規制標識更新工事	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市	約5ヶ月	可変式速度標識更新	指名競争	第3四半期
4	橋梁補修工事(白滝橋)その1	日塩有料道路	とび・土工・コンクリート 工事	日光市藤原	約6ヶ月	橋梁補修工、防水工、舗装 工	指名競争	第2四半期
5	橋梁補修工事(白滝橋)その2	日塩有料道路	塗装工事	日光市藤原	約5ヶ月	橋梁塗装塗替工	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は、平成28年9月12日現在の予定であり、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。