

令和4年度 栃木県道路公社 建設工事発注見通し一覧

令和4年6月24日

| No | 工事名               | 路河川等     | 工事種別           | 工事場所              | 工事期間  | 工事概要                      | 入札方法<br>(契約方法) | 入札予定時期<br>(随契時期) |
|----|-------------------|----------|----------------|-------------------|-------|---------------------------|----------------|------------------|
| 1  | 浄化槽・受水槽設備更新工事     | 日光宇都宮道路  | 管工事            | 日光市日光口PA          | 約20ヶ月 | 浄化槽・受水槽設備更新工 一式           | 一般競争           | 第2四半期            |
| 2  | 鬼怒川料金所・管理事務所等解体工事 | 鬼怒川有料道路外 | 解体工事           | 日光市小佐越外           | 約5ヶ月  | 料金所・管理事務所等解体工 一式          | 指名競争           | 第2四半期            |
| 3  | 道路標識修正工事          | 鬼怒川有料道路外 | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市小佐越外           | 約5ヶ月  | 道路標識修正工・撤去工<br>15基        | 指名競争           | 第2四半期            |
| 4  | 道路標識更新工事          | 日光宇都宮道路  | とび・土工・コンクリート工事 | 宇都宮市徳次郎町～日光市清滝桜ヶ丘 | 約5ヶ月  | 道路標識更新工<br>30基            | 指名競争           | 第2四半期            |
| 5  | 伝送設備更新工事その7       | 日光宇都宮道路  | 電気通信工事         | 日光市日光～日光市清滝       | 約10ヶ月 | 伝送ケーブル設置工<br>6,500m       | 一般競争           | 第2四半期            |
| 6  | 気象観測設備更新工事        | 日光宇都宮道路  | 電気通信工事         | 日光市日光外            | 約6ヶ月  | 気象観測設備更新工<br>2箇所          | 指名競争           | 第2四半期            |
| 7  | 橋梁補修工事(八坂橋)       | 日光宇都宮道路  | とび・土工・コンクリート工事 | 宇都宮市石那田町          | 約18ヶ月 | 伸縮装置取替工、舗装工、高欄補修工、塗装工等 一式 | 一般競争           | 第3四半期            |
| 8  | 橋梁補修工事(天神前橋)      | 日光宇都宮道路  | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市日光             | 約12ヶ月 | 水平分担構造設置工、断面修復工、剥落防止工等 一式 | 一般競争           | 第3四半期            |
| 9  | 区画線設置工事           | 日光宇都宮道路  | 塗装工事           | 宇都宮市徳次郎町～日光市清滝桜ヶ丘 | 約5ヶ月  | 区画線工 37,000m              | 指名競争           | 第2四半期            |
| 10 | トンネル補修工事(神主山トンネル) | 日光宇都宮道路  | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市日光             | 約8ヶ月  | 断面修復工、導水工等 一式             | 指名競争           | 第2四半期            |
|    |                   |          |                |                   |       |                           |                |                  |
|    |                   |          |                |                   |       |                           |                |                  |

注) ここに掲載する内容は、 令和4年6月24日 現在の予定であり、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。